PRESUPUESTO

BBVA BANCOMER GUADALAJARA, JALISCO A: 2 de julio de 2015

SUCURSAL: MERCADO DE ABASTOS CR 1218

OBRA: LIMPIEZA DE AZOTEA, SUSTITUCION DE PLAFONES Y TRASLADO DE ANAQUELES

ING. RAMÓN RUBIO ÍÑIGUEZ
INMUBELES DIVISION OCCIDENTE

POR ESTE CONDUCTO. TENEMOS EL AGRADO DE PONER A SU AMABLE CONSIDERACIÓN EL PRESUPUESTO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVAVION REFERENTES A: LIMPIEZA DE AZOTEA, SUSTITUCION DE PLAFONES Y TRASLADO DE ANAQUELES EN LA SUCURSAL MERCADO DE ABASTOS 1218 UBICADA EN PERIFERICO NUEVA ESPAÑA NO 2610 COL. ENRIQUE RAMÍREZ MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN			ESTA ESTIMACIÓN		
CLAVE	CONCEPTO	ONIDAD	S/PROYECTO	ACUMULADO	ANTERIOR	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
	PRELIMINARES							
PRE-065	ENCOSTALADO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES PARA SU RETIRO, INCLUYE: SUMINISTRO DE COSTALES DE RAFIA (PROCESO NECESARIO POR ESPACIO RESTRINGIDO) MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO.					3.00	\$104.06	\$312.18
PRE-073	RETIRO DE ESCOMBRO EN CAMIÓN A TIRO FUERA DE LA OBRA, DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES. INCLUYE: CARGA Y DESCARGA DE CAMIÓN, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD EN OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, COLOCACIÓN DE CINTA BARRICADA, INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES Y SU RETIRO DESPUÉS DE SU USO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. MATERIAL, EQUIPO, ACARREOS Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO.					3.00	\$263.59	\$790.77
PRE-046	DESMANTELAMIENTO DE MUEBLE MAP (EQUIPO EN ÁREA DE MOSTRADOR) CON RECUPERACIÓN, INCLUYE ACARREOS, TRASLADO, PROTECCIÓN Y MOVIMIENTOS NECESARIOS. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO.					5.60	\$302.31	\$1,692.93
	SUBTOTAL:							\$2,795.88

EL IMPORTE DE ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE 16% IVA. VIGENCIA VÁLIDA POR 30 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO

SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PREFERENCIA, QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

A & R CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V				
	PavisaVd			

PRESUPUESTO

BBVA BANCOMER GUADALAJARA, JALISCO A: 2 de julio de 2015

SUCURSAL: MERCADO DE ABASTOS CR 1218

OBRA: LIMPIEZA DE AZOTEA, SUSTITUCION DE PLAFONES Y TRASLADO DE ANAQUELES

ING. RAMÓN RUBIO ÍÑIGUEZ
INMUBELES DIVISION OCCIDENTE

POR ESTE CONDUCTO. TENEMOS EL AGRADO DE PONER A SU AMABLE CONSIDERACIÓN EL PRESUPUESTO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVAVION REFERENTES A: LIMPIEZA DE AZOTEA, SUSTITUCION DE PLAFONES Y TRASLADO DE ANAQUELES EN LA SUCURSAL MERCADO DE ABASTOS 1218 UBICADA EN PERIFERICO NUEVA ESPAÑA NO 2610 COL. ENRIQUE RAMÍREZ MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO

CLAVE	CLAVE CONCEPTO		VOLUMEN			ESTA ESTIMACIÓN		
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	S/PROYECTO	ACUMULADO	ANTERIOR	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
	ACABADOS							
PLA-015	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN MODULAR MARCA USG MODELO RADAR DE 61X 61 CM. CON SUSPENSIÓN VISIBLE LÍNEA DE SOMBRA MCA. ARMSTRONG. INCLUYE:, SUSPENSIÓN, COLGANTES, ÁNGULO PERIMETRAL, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO.					2.97	\$448.31	\$1,331.48
	SUBTOTAL:							\$1,331.48
	LIMPIEZA							
LIMP-003	LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE AZOTEA, INCLUYENDO EL RETIRO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN ANTERIOR EN CASO DE QUE ESTA EXISTA, BARRIDO, MANO DE OBRA NECESARIA, HERRAMIENTA, PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ADYACENTES, EQUIPO DE SEGURIDAD, EL ACOPIO Y ENCOSTALAMIENTO DE LOS MATERIALES SOBRANTES DE LA LIMPIEZA Y DEMOLICIÓN Y SU TRASLADO AL BANCO DE LA OBRA.					18.00	\$23.35	\$420.30
	SUBTOTAL:							\$420.30
	TOTAL GENERAL:							\$4,547.66

EL IMPORTE DE ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE 16% IVA. VIGENCIA VÁLIDA POR 30 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO

SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PREFERENCIA, QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

A & R CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V				