PRESUPUESTO

BBVA BANCOMER. S.A. GUADALAJARA, JALISCO A: 28 de abril de 2015

SUCURSAL: SAN MIGUEL EL ALTO CR 492
OBRA: SUSTITUCION DE PISO EN AREA DE ATM

ING. RAMÓN RUBIO ÍÑIGUEZ INMUBELES DIVISION OCCIDENTE

POR ESTE CONDUCTO. TENEMOS EL AGRADO DE PONER A SU AMABLE CONSIDERACIÓN EL PRESUPUESTO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVAVION REFERENTES A: SUSTITUCION DE PISO EN AREA DE ATM EN LA SUCURSAL SAN MIGUEL EL ALTO 492 UBICADA EN PORTAL MORELOS NO 22 COL. SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN				ESTA ESTIMACIÓN		
			S/PROYECTO	ACUMULADO	ANTERIOR	VOLUMEN	P.U.	IMPORTE	
	PRELIMINARES								
PRE-052	DEMOLICIÓN DE PISOS DE LOSETA VINILICA EXISTENTES, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN A TIRO LIBRE, ENCOSTALADO, RETIRO DE ZOCLO, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO					11.70	\$25.82	\$ 302.09	
	SUBTOTAL:							\$ 302.09	
ACA-005	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PISO DE PORCELANATO RECTIFICADO DE 60 X 60 CM. MCA. PORCELANOSA COLOR NÍQUEL CÓDIGO C22591031 LÍNEA URBATEK TOWN COLLECTION, JUNTA DE 1.5 MM. INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, CRUCETAS, PEGA PEGAPORCELANICA DE PORCELANOSA Y JUNTAS CON JUNTEADOR PERDURA PLATA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ASÍ COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS Y LIMPIEZA PROPIA DEL CONCEPTO.					11.70	\$786.30	\$ 9,199.71	
	SUBTOTAL:							\$ 9,199.71	
	OTROS ADICIONALES			_		_		_	
KM	KILOMETROS RECORRIDOS POR TRASLADO A SUCURSAL FORANEA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y OBRA CIVIL					553.68	\$3.00	\$ 1,661.04	
	SUBTOTAL:							\$ 1,661.04	
	TOTAL GENERAL:							\$ 11,162.84	

EL IMPORTE DE ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE 16% IVA. VIGENCIA VÁLIDA POR 30 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO

SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU PREFERENCIA, QUEDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

ING. VICTOR MANUEL AYALA RUIZ

A & R CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V